ZMILUVA O DIELO

uzatvorena podia § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov {dale] len,Obchodny zakonnik™)
(dalej len  Zmiuva®)

medzi tymito zmiuvnymi stranami:

Chiednévatel: AZET SERVIS s.r.0.

Sidio Ulica za parkom 997/1, 981 15 Moimirovee
ICO: 46537856

zastipany: Mgr. Daniela Kozakova

osoby opravneneé rokovat”
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Mgr. Daniela Kozakova
Ing. Juraj Kozak

telefon: +421 807108172
a-mail; externy. poradca@gmail.com, info@azetservis. sk

¢islo GEtu v tvare IBAN: SKB5 1100 0000 0029 2387 1110

(dalej len ,Objednavatel)

=]

Zhotovitel: MAX HOLLAND SLOVAKIA, s.r.0.
sidlo: Klastorska 564, 949 01 Nitra

{olo) 43 990 312

zapis v Obchodnom registyi: Cddiel: Sro, vioZka &islo: 21638/N
Zastipeny: Dugan Capek

DIC: 2002544447

iIC DPH: SK2022544447

osoby oprévneng rokovat:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, emait:

Bankové spojenie:

Dugan Capek

Dusan Capek

(905 589 129, predzj@maxholiand sk
CSOB, a.s., pobotka Nitra

Cislo ué&tu v tvare IBAN: SK34 7500 0000 0040 0803 5608
(dalej len ,Zhotovitef")
{(dalej spolotne len zmiuvné strany” alebo jednotiivo ,zmiuvng strana“}

SHanok i
Preambula

1. Objednavatel L] prijimatel NFP siv ramci zavazkového vztahu so Zhotovitelom vyhradzuje pravo
pez akychkolvek sankcii odstupit’ od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy edte nedosio
K pineniu zo zmluvy medzi Objednavateiom a Zhotovitefom a vysiediy administrativnej finanénej
kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP neumoZfuil financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

2. Taéto zmiuva je vysledkom procesu verejného obstaravania, ktory sa vykonal zadavanim
podiimitne] zakazky bez wvyuZitia e-irhoviska @ vyzva na predkladanie pontk podia zakona &
343/2015 Zz. o versjnom obstardvani a o zmene 2 dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani' ). Vyzva uverejnena vo Vestniku
vergjneno obstaravania £, 138/2010 dila 12.07.2019 pod oznalenim 16926 - WYP
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gianok |
Predmst zmiuvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmiuve
~Stkromnt materskd Skolu Motylik Novy Cabaj - Stavbu* (dalej spolu len ,Dielo”).

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podia podmisnok uvedenych v tajto zmiuve.

Rozsahom Diela : je vzmysle projektovej dokumentacie vystavba nove] materskej Skoly.
Novostavba pozostava z prizemia bez podpivniGenia a poschodia. Pédorysny tvar objekiu je
obdiznikovy, pricom najdihdie vonkajsie pddorysné rozmery st 23750x13500mm bez tepelnej
izolacie.

STAVBA JE CLENENA NA STAVEBNE OBJEKTY :

S0 01 MATERSKA SKOLA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa cboznamil s podikladmi pre uzatvorenie iejto zmiluvy. Zhotovite!
vyhlasuje, Ze ziskal v3etky informacie o stavenisku, ktoré st nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku 8kdd na stavenisku a Diele.

V sivisiosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpedit najmd, aviak nie vylulne:

a} umiesinenie zariadenia staveniska, kioré potas uskutethiovania Diela a/alebo odstrahovania
vad Disla sltZia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socidinym tcelom,

b} skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, suliny,

d) poriadok a &istetu na stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inZinierskych sietach,

g) bezpetnost a ochranu zdravia vistkych osdb nachadzajicich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, poutenie osdb nachadzajlcich sa na stavenisku o bezpetnosti a
ochrane zdravia a poZiamej ochrane staveniska a Diels,

f) vykonanie opatreni potrebnich na ochranu Zivoiného prostredia na stavenisku | mimo neho,

@) nredchédzanie Skodam na majetku tretich osdb,

Clanok il
Miesto realizacie Disla

Miestom realizacie Diela je katastralne tzemie Cabaj, obce Cabaj-Capor, p.¢. : 871/181.

—

Cianok Iv
Termin vykonania Disla

Zhotovitel a Objednavatel sa dohodl, Ze Diglo podla bodu 3. &lanku Il tejlo zmiuvy bude
zrealizované najneskor do 12 masiacov a zadina plynit odo dia nadobudnutia Gginnosti zmiuvy.

Objednavatel sa zavézuje prevzial dokoncené Dielo na zaklade Zévereineho preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmiuvnych stran.

Pred dohodnutym Sasom moze zhotovitel odovzdal zhotovené Dielo len so sdhiasom osoby
obiednavatala opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmiuvnych.

Ctanok V
Cena a platobné podmisnky

. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmiuvnych sirdn podla § 3 zakona ¢&. 18/1586 £ z.

o cenach v zneni neskordich predpisov v stlade so 3pecifikdciou prac a kalkulaciou nakladov
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uvedenvch vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelnt suéast tejto zmiuvy ako jej Priloha &.1.
{dalej len ,Vykazy vimer.

Celkova cena za zhotovenie Diela podfa bodu 3. &anku Il tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske
289 820,00 EUR (slovom : dvestoosemdesiatdevaftisic) vratane DPH, z toho DPH je 48 320,00
EUR.

V Cene digla s zahmuté vietky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, kioré nie si
v tejto zmluve vyslovne uvedene, ale s nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a Gdel uvedeny
v tejto zmiuve. Zhotovitel si vodi objednavatelovi nebude uplatiiovat Ziadne dalsie nakiady.

Dohodnutt cenu Diela je moZné zmenit' len v pripade, ak pride potas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v Case vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo vyike
uréenej platnym préavnym predpisom v ase vzniku dafiovej povinnosti.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia Gplne zahfiat' cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkéch v nadvaznosti na iechnické $pecifikacie, vratane vdetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZadujl a moZu stvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane dodasnych diel,
materialy, dedavky, montaze, v8etkych skisok, doGasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vsetkych rizik, zavazkov apovinnostt konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z jednotlivych dokumeniov.

Vsetky doCasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, doCasné stavebné materialy, paliva, ledenie
a vsetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalovang a
spravne a bezpeéne prevadzkované zhotovitelom ako sucast prac, nakiady na ne sd zahrnuté
v ocenenych polozkach.

Dieic bude financované zfinanénych prostriedkov pridelenych Objednévatelovi z  ESIF
a z vlastnych prostriedkov GChbjednévatela. Zhotovitef a Objednavatel sa dohodli, e platba za Dielo
bude delend na tiastky na zaklade Ciastkovych preberacich protokolov o odovzdani a prevzati
Diela po ich realizécii. Zhotovitel mdze vystavit fakilru raz mesadne, po skondeni mesiaca za
mesiac predchadzajlci, podifa skutodne vykonanych prac, avéak vZdy len ak pdjde o funkéne
a technicky ukondent cast Diela, ¢o potvrdi stavebny dozor Objednévatela. Preddavky sa
neposkytupl.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmiuvy pradiozit Objednévatefovi original nepodmienenei
bankovej zaruky vo vyske 25 000,- € platnej po ceitl dobu realizacie alebo vinkulovat na bankovom
ucte finantné prostriedky vo vyske 25 000,- € ako tzv. vykonov( zabezpeku na vykonanie plhenia v
zmysle dojednani zmluvy. Zhotovite! je v pripade vinkulécie finanénych prostriedkov povinny do 3
dni po podpise zmluvy previest vinkulované finanéné prostriedky na uréeny déet Objednavatela.
Nakiadat s finanCnymi prostriedkami je Objednavatel oprévneny len v zmysle dojednani Zmluvy o
dielo. Vykonova zabezpeka bude vratend Zhotovitefovi na jeho bankovy (et uvedeny v zahfavi
zmluvy do & (piatich} pracovnych dni po podpise Zavereéného preberacieho protokolu.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov,
resp. viastnosti Diela) Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, pricom
lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dfia ich oznamenia. Ak sa vady neodstrania
v stanovenej lehote, Objednavate! je opravneny uplatnit’ vodi Zhotovitelovi zfavu z celkovej ceny za
Dielo v pormere Kk povahe a zavaZnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to a2 do vydky 5 %
celkovej ceny za Dielo bez DPH. SiCasne je Objednavatel opravneny uplatnit vodi Zhotovitelovi
naroky zo zaruky za akost Diela v ramci zarugnej doby v rozsahu primeranom povahe a zévaznosti
vady alebo nedoroblku.

Lehota splatnosti faktdr je 60 dni odo dita ich dorucenia Objednavatelfovi. Nedeiitalnou stdast'ou
faktlr bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odsthlaseny sipis vykonanych préc v takom
rozsahu, ako je Specifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany
zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatela.
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Faltary budi predkiadané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsihlasenie. Stavebny
dohtad fakiiru odsGhiasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni
Zhotoviteiom predloZena faktira k dhrade musi obsahovat ndleZitosti podia § 71 ods. 2 Zakona
o DPH.

V pripade, #e faktira nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti uvedené viejio zmiuve,
Objednavatel je opravaeny vratit faktGry pred uplynutim lehoty ich splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty spiatnosti a nova lehota splatnosti zadne plynit doruCenim opravenej fakiiry
Objednavateiovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajucehe sithlasu Objednavatela previes! svoje
pohladavky vzniknuté na zaklade Zmiuvy a/alebo z nej vypiyvajice na ind osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmiuvnych stran v zmyste § 525 ods. 2 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok Vi
Spdsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Diglo riadne a véas v stilade s podmienkami dohodnutymt v tejto
zmiuve a pokynmi Objednavatefa.

Pred realizéciou predmetu zmiuvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentéciou), ktory musi byt odstihlaseny Objednavatetom.

Zhotovite! bude zhotovoval Dielo s pouZitim viastného materidlu alebo zabezpedi materidl na
viastné naklady pokial nie je vyluéng dohodnuté inak v tejto Zmiuve.

Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotoveni Diela material a vyrobky 1. friedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim &asti Diela, iakéto ¢asti Diela musia byl vopred preverené a prevzate
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonal Dielo vo viastnom mene, na viastni zodpovednost a naidady.
Zhotovite! prehizsuje a zaruduje, Ze Dielo bude spihat vistky podmienky stanovené prisiugnymi
pravnymi predpismi, technickymi dtandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Fivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpednosti a zdravia ainych prisiusnych
praviveh predpisov, bez ohfadu &i prisluné prace boli vykenané Zhotovitelom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovite! je pine avyluéne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov stvistacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pindl zodpovednos? za adekvatnost, stabilitu a bezpednost Diela po vietkych
jeho strénkach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo sthias Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpedi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmét, digicov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvafifikovanych a technicky spasobilych pracovnikov,

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat indpekeciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat', aby Zhotovitel odstranil vady spdsobeng vadnym vykonom a Dielo vykonaval naleZite. Ak
Zhotovita! nezabezpedi napravu v primerane] iehote stanovenegj Objednavatefom, Objednévatel je
opréavreny od Zmiuvy odsiipit.
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Zhotovitel je povinny bez zbyloného odkiadu pisomne upozoril Objednavatela na nevhodng
povahiu pokynoy danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol Hito
nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni odbormej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekaZaji v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykenavanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit do
doby zmeny pokynov Obijednavatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel frva na
vykenavani Diela s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhetovitel nesplnil vyisie uvedent
povinnost, zodpovedd za vady Diela spdsobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatefom.

Zhotovite!l je povinny udrliaval na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, &isiotu a odstrafovat
stavebny odpad, kiory vzniko! pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom
v stifade s pristudnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za viasinika odpadu, kiory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstrénit zo staveniska vietky zariadenia a materidly pouzité Zhotovitelom
na O¢ely spinenia Zmiuvy a vrati{ stavenisko do pdvodného stavu do 10 dni cdo dfia odovzdania
Diela Obiednavatelovi,

Zhotovitel je povinny prevzaté objekly vhodne zabezpedil proti scudzeniu, a to na viasing
naklady.

Znotovitel' je odo diia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik ¢ pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vBetky rozhodujice skutoénosti tykajlce
sa realizovanych prac na Diele alalebo jehe &asti alebo skutofnosti rozhodujlice pre dinnost
Zhotovitela na Diele. Zhoiovite! denne predlo® stavebny dennik na odsihlasenie a podpis
Objednavatelovi alalebo technickému dohlfadu QObjednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika st opravneni vykonavatl

- vedici stavby Zhotovitela a
- technicky dohfad Objednavatela,

V pripade, ak Zhotovitel spdsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek Skody, je
povinny uviest stavenisko do pdvodného stavu sfaisbo oddkodnil Objedndvatela za akékofvek
naklady spojené s uvedenim siaveniska do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivoiného prostredia
(2 to na stavenisku ako aj mimo staveniska} a eliminovat aklkelvek moZni skodu na Zivotnom
prosiredi a majetku, ktord by mohla vzniknii' v dosiedku znedistenia, hluku a inych désledkov
jeho Sinnosti.

Zhotovite!l je v celom rozsahu zodpovedny za dodriiavanie predpisov v oblasti cchrany zdravia a
bezpeCnosti, najma dodrZiavanie zakona €. 124/2008 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov. Zhotovitefl je povinny zabezpedit, aby viesici jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmiuvné strany ustanovujl nasledovné oscby ako svojich zastupcov pre Géely vwkonu Zmiuvy:

a) veddci stavby Zhotovitela, itory bude koordinovat' a riadit’ Diglo v mene Zhotovitela:

Dusan Capek mobil: +421 905 589 129, e-mail: predaj@maxholland.sk
b} technicky dohiad Objedndvatela
Ing. Martin Stefanka, mobil: +421 807 543 210, e-mail: stefanka@marand.sk

Akakolvek zmena zastupcov Zmiuvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvne
sirane.
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Objednavatel aiebo nim paverena oscha pri realizact Diela podla zmluvy vykenava stavebny
dohiad. Za tym Uéelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmiuvné vykony 2 ich stdasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nevykona Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajiceho sthlasu stavebného dohfadu Objednavatela. Objednavatel podia svoiho
uvaZenia mée organizoval kontrolne dni na stavenisku.

Zhotovitef musi bez mesSkania a pisomne informoval Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktoré brani alebo staZuje reafizaciu predmetu zmiuvy.

Zhotovitef je povinny zabszpedif Gdast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykondva stavebny dohlad Objednavatela a wrobil cokamZité opatrenia na
ndstranenie vytknutych zévad a odehylok od Vykazov vymaer.

Stavebny dohiad je opravneny daf pokyny, kioré s0 potrebné na vykonanie prac podla zmiuvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku,

Skutodnost, Ze Oblednavatel skontroloval wvypodty, dodavky, vzorky a vykonané price,
nezbavuje Zhotoviiela zodpovednosti za pripading vady a nedestatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucene riadne spinenie pradmetu zmiuvy.

Samostatnou prifchou zmluvy je zoznam subdodavatelov (Priloha &. 3), ktory vypracuje Verejny
obstaravatel podfa Gdajov poskytnutych Gspednym uchiadzaom vo formulari | ldentifikacia
uchadzata ajeho navrh na plnenie kiitérii na vyhodnotenie ponok®  Za subdedavatela sa
povazuje kazdy subjekt podiefajlci sa na pineni zmluvy, kiory nie je zamestnancomn Zholovitela.
Udaje o dodavateloch tovaru, s kiorymi nie je uzatvorend osobitng zmiuva o dodévke
fovaru pre predmetnu zdkazkuy, sa nevyZaduji. Akceptovany bude kaZdy subdodévatel, kiory
bude riadne identifikovany nazvom, adresou, {COm, DIC, kontakinou osobou apravnenous
vystupoval za subdodavatela a bude uneho uvedena 3Specifikacia, percentualny a finandny
rozsah pinenia praedmetu zékazky v stilade 50 Specifikéciou predmetu zékazky.

Objednavatel mdZe kedykolvek poZiadat Zholovitela, aby bezodikladne odvolal svojho
stibdodavatefa, v pripade 2e tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornt spdsobilost alebo
je nedbanlivy v rigdnom plneni svojich zmiuvnych alebo zakonnych povinnosti. Cbjednavate!
rasp. ieho stavebny dozor mdZe upczomit’ Zhotovitela na porusenie povinnost! alebo spravanie
jeho subdodavatela aposkyinit mu primerand lehotu na zabezpelenie ndpravy. Ak
v sfanovene] lehote neddjde k naprave, je Objednavatlel opravneny vyuzil prave podia prvej vely
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom £o najskdr nahradeny inym
subdodavatelfom. Odvelanim subdodavatela nsbudd zmenené terminy dokondenia diela, ani
zmluvng cena. Vietky naklady spolené so zabhszpefenim nového subdodavatela znaZa
Zhotovitel,

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsthlasenia stavebného dohladu.
Vetky poZiadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny doloZenéd sthlasnym stanoviskom
projektanta, musia byl zapisané do stavebného dennika a az po ich odsihlaseni
Objednévateforn moZe zmeny Zhotovitel realizovat, Préce, kioré Zhotovitel vykona bez sthiasu
Objednavatelfa odchylne od zmiuvnych dojednani, schvalene] projektove] dokumentacie alebo jej
Zmien nebudd uhradena,

Zhotovitel je povinny zabezpedit spolupracu svoiich subdodavatelov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpeénosti a ochrany
Zdravia a dodrziavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknd Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach pofas obdobia, v kiorom je
Zhotovitel povinny sa o ne staral, musi Zhotovite! na viasine naklady odstranit’ takio vzniknute
Skody.



31.

32.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne neopravnanym vstupom na pozemky fretich oséb
alebo ich podkadenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inZinierskych sieti
v stivislosti so zhotovenim disla.

Ostainé podmienky vykonrania diela st uvedené v Prilohe & 2 ake Vieobecné zmiuvné
podmienky a tvoria neoddelitelnd Prilchu tejto Zmiuvy.

Clanok Vil
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo hude odovzdavané Objednavatefovi na zaklade
Ciastkovych preberacich protokolov o odovzdant a prevzati Diela po ich realizacii a Zaveregného
preberacieho protokoly, v kiorych bude opisany rozsah a stav odovzdavanych objekioy, zoznam
vad a nedorobkov.

Zmluvné strany st povinné vyhotovit Ciastkovy preberaci protokol a Zaversdny preberaci
protokol, ktoré musia obsahovat:

a) Identifikaciu Zmluvnych stran,

b) identifikaciu Diela, stavebny objekd,

¢} datum a miesto odovzdania,

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsaob ich odstranenia,

e} zoznam dokumentov cdovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,

fy  podpisy zasiupcov Zmiuvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzval Objednavatela na prevzatie Disla resp. stavebného objekiu aspor &
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povaiuje za zhotovenéd a odovezdane podpisorn Zaveredného preberacieho protokoiu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujiceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpetenstvo vzniku Skody na Diele znasa Zhotovite!. Nebezpetenstvo Skody na Digsle
prechadza na Chjednavalela momentom odovezdaniz Disla Objednavatelovi na zakiade
Ciastkového preberacisho protokolu a Zaveratného preberacieho profokolu.

Zraluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k Dielu alebo jsho zhotovensj &asti ma
Objednévatel, a to od momeniu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Casti.

Vyhotovenie Ciastkového preberacieho protokolu a Zavereéného preberacieho protokolu
na prevzatie Diela Objedndvatelom od Zhotovitefa, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkoivek
zodpovednosti, vratane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, 1. neznamena to, Ze Dielo
nema Ziadne vady, resp. bolo zhotoveng riadne a vEas, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela
z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitela zhotovil’ Dielo riadne a véas podia tejto Zmiluvy.

Cianok vill
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest' Stavebny dennik na stavenisku odo dia zaCatia prac na Diele aZ do
dfia Zaveretného preberacieho konania. Udelom vedenia Stavebného dennika je moZnost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo sirany Objednévatefa. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepreirite k dispozicii tak, aby bolo mozné dof vykonavatl zapisy a aby Objednavatel
mohal priebeZne kontrolovat' uskutotfiovanie Diela.

Do dennika sa zapisuji vietky skutoénosti tykajiice sa zhotovovania Disla, najmé ddaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, dodrZiavanie &asového harmonogramu, zddvodnenie
odchylok vykonavanych préc od vykazoy vymer, udaje doleZité pre posddenie hospodarnosti prac
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& Udaje pre posidenie prac organmi Siatnej spravy., Pofas pracovnej doby musi byt siavebny
dennik na stavbe trvaio pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vvkonavaid za Zhotovitela osoby povereng Zhotovitelom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy s vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykenavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zdznam sa vykond v den uskutofhovania Diela po ukondend
vietkych prac. Denny zaznam moZno vykonat v nasledujlici defl iba v oddvodnenom pripade.

Zhotovitel j& povinny prediladal’ Stavebny dennik Objedndvatelovi kazdy pracovny defl ¢ 2.00
hod. Pokial si slfastou zdznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela voli Objednavatelovi, zavézuje sa ich Zhotovilel dorudlt zéaroven spdsobom
stanovenym vigjto Zmiuve Oblednavatel sa zavazule vyjadrl Kiakymio pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskar naineskdr do troch (3) pracovaych dni po ich dorudeni.

Ciénok IX
Zodpovednost za vady a zarudngé doba

Zhotovitel zodpoveda za to, e Dislo méa v ¢ase podpisu Ciastkového preberacieho protokolu a
Zaveretného preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté viejto Zmluve, bolo zhotovené
v stlade s prisiudnymi pravoymi predpismi, technickyini normami anema akekolvek vady.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti bude mat’ Dielo poas Zarudnej doby.

Zhotovitel poskytuje na Diglo zaruku odo difa jeho odoevzdania objednavatelovi. Zarutna doba je
60 mesiacov. ZaruCna doba zading plynut ode dfia pisomného prevzatia celého Diela
Zaveretnym prebearacim protokolom o odovzdani a pravzati Diala.

Zhotovite! nezodpovedd za vady Diela spbsobend pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v désledku pinenia pokynov Oblednavatela, pokial Zhofovitel na
nevhodnost’ siavebnych vyrobkov aleba pokynov Objednavatefa upozomil, Objednavatel viak
napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. vykonani, Zhotovitel véak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vzoikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych wvyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavaiela, na kioryeh nevhodnost Zhotovitel Objednavatefa neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkiadne po ich zisteni.

Zmiuvne strany sa dohodi, Ze v pripade vad Diela pocas zarutnej doby, Zhotovitel je povinny
hezplaine odsiranit’ vadu bez zbytoéného odiladu po oznameni Objednavatefom, a to opravou
alebo vymenou vadnej casti Diela za nova alebo dodanim chybajicej Casti Diela v sdlade
s pokynmi Objednédvatela. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnd pisomne
formou zépisu, ktory bude obsahoval popis vad a lehoty na odstrdnenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorend do troch dni od ich pisomngho ocznamenia, urdl primerany termin na
cdstrénenie reidamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstraniteind vadu, je Objednavatel opravneny uplatiicvat primerany zlavu z ceny za
Diele ask vdosledku zhotovenia vadného Diela bola tate zmiluve porudena podstatnym
spdsobom, je Objednavate! opravneny odstipit od Zmiuvy. Pre G&ely tohio bodu je porugenie
Zmluvy podstatné, ak su spinené podmienky uvedeneg v § 345 ods. 2 Obchodneho zakonntka.

Vietky naklady v stvislosti s odstrafiovanim vad Diela znaga Zhotovitel,

Pokigl Zhotovite! neodstrani  vady podia  pokynov  Objednévatela vlehote urlenel
Objednavaielom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam aiebo prostradnictvom trete] osoby,
z to na nakiady Zhotovitela.

Clanok X
Zmiuvng pokuly a nahrads Skody
Zhotovite! je povinny zapiatit Objednavatetovi zmluvnld pokutu za;

a} omeskanie so zhotovenim Diela aleho jeho Sasti vo vwike 0,1 % z ceny Dielz za kaZdy aj
zaCaty def omeskania;
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b)  omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho gasti uvedensj v Ciastkovom preberacom
protokole a Zaveretnom preberacem protokole, a to vo vydke 0,1 % z ceny Diela za kaZdy
aj zacaty deft omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objednavatefa pouZije pri realizécii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednéavatel opravneny uplatnit vodi Zhotovitefovi zmluvnd pokutu
1000,-€ za kaZdé takéto porusenie zmiuvy.

Ak Zhotovitel neodsirani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyske 100.- € za kazdd zisten’ vadu alebo nedorobok, ato
za kaZdy defi omeskania Objednavaiel ma zérovest vodi Zhotovilelovi prave na nahradu Skody
presahujucej zmluvnl pokutu. Nespinenie zavazku Zhotovitela odstranit’ vadu po dobu diidiu ako
30 dni pe uréenom termine je povaZované za podstainé porusenie tejto zmiuvy Zhotovitelom

V pripade porusenia ktorefkclvek z povinnosti Zhotovitela podfa zmiuvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé poruSenie zmluvy, ak za
dané porusenis zmiuvy nie je v zmiuve stanovena vyssia zmiuvna pokuta.

Zmiluvna pokuta podlfa tohto &lanku Zmiuvy je splatnd do 5 dni odo dita doruCenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podlia tohto &lanku Zmluvy nema vplyv
na spinenie povinnosti Zhotovitela podlia tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpeenych
zmluvniou pokutou.

Narok Objednéavalela na nahradu skody, ktord bude Objednavatelovi sposobena v stvislosti s
porugenim povinnosti Zhotovitela uvedenyeh v tomio Slanku, a to vo vyske prevysujice] zmluvnl
pokutu, nie je zaplatenim zmluvne] pokuty dotknuty.

AR Zhotovite! neuhradi zmluvnd pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na Ghradu
zmiuvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, pricom Zhotovitel je zaroveh povinny dopinit takfo
znizeny objem vykonovej zabezpeky na jej povodnld vyiku (€l V bod 8) . Ak Zhotovitel nedopini
znizeny objem vykonove|] zabezpeky v iehote 10 dni odo dia jef znizenia alebo ak Zhotovite!
medka s plnenim zmiuvy podla vykazov vymer, ktory je prilohou zmiuvy o viac ako 10 dni 2
dévodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objednavatala pri
realizacii diela zmeni subdodavatela, Objedndvatel ma& pravo vypovedat zmiuvu Zhotovitelovi
pisomnou vypovedou v lehote uvedene] vo vypovedi, pricom zostavajlci objern vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvné pokuta za nedokondenie Digla,

V pripade omesgkania Objednavatela s Ghradou zmiuvne] ceny na zakiade predicZene] faktlry ma
Zhotovite! préavo na uplatnenie Oroku z omeskania vo vwéke urdenei podlia § 1 ods.1 Nariadenia
viady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavajd niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z
diZnej Ciastky bez DPH za kaZdy aj zaéaty deft omeskania.

Clanck XI
Ckolnosti vylutujlice zodpoveadnost

Pre (Gely tejto zmiuvy sa na okolnosti vyludujtce zodpovednost vztahuie pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyludujtice zodpovednost, kioré nie s zavisié od vole zmiuvnyeh stran a kioré zmluvné
strany nemdozu ovplyvnit, sd napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude pinenie Diela zastavené v ddsledku okolnost! vylucujtcich zodpovednost, je Zhotovite!
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpeCenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zniCenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spbsob vykonania opatreni na zabszpedenie Diela podia bodu 3 a Ghradu nékladov na
realizaciu tychto opaireni dohodni zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, kiory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vydsej moci, o torm najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skon&eni pisormne upovadomi druhl zmiuvn stranu,



V pripade, Ze by vy8sia moc sposobifa odioZenie zmiuvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dchodnu sa zmiuvné strany na dalSom postupe realizacie tejto zmiuvy.

Clénok Xii
Ukonéenie zmluvy

Zimluvny vziah ralofeny touto zmiuvou mozno skondit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych siran

b} vypovedou v zmysls ELA bod 7 zmluvy

¢) odstipenim od zmiuvy

Clanok Xiif
Odstiapenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmiuve resp. pristuSnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmiuvy odstipit v pripade podstatného porudenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné porudenie sa pre Udely tejto Zmiuvy rozumie:

a} ak je Zhotovite! v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oprofi
dohodnutému Terminu pinenia a Zhotovitel nespini svoj zavazok ani po poskyinut]
dodatotne stanovengj lehoty nia plnenie;

by ak Zhotovitel bez predchadzajicehe sthiasu Objednavaiela prerudi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

¢) ak Zhotovite] preukézateine wvykondva prace chybne, vrezpore s podmienkami
dohodnutymi v zmiuve, v technologickych postupoch, v technickych narmach alebo
v pravaych predpisoch a g naprisk pisomne] wyzve Objednavalela na odstranenie
porugovania Zmiuvy, Zhotovite! vykonava Dielo v rozpore s fouto Zmiuvou,

dy ak boi na Zhotovitelas vyhiaseny konkurz alebo povolena reStrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebe v inom ohdobnom konani.

Okrem pripadov vysiovne uvadenych v Zmluve, Zhotovited je opravneny od Zmiuvy odstipit v
pripade podstatngho porudenia povinnesti Objednavatela, priGom za podstainé porudenie sa pre
Géely tejio Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich penaZnych povinnosti podia tejto

Zmluvy 0 viac ako 20 dni;

b} zk bol na Objednavatela vyhldseny konkurz alebo povolena redtrukturalizacis,

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inem obdobnom konani.

Odstipenie od Zmiluvy musi byt urobene pisomne & dorudené druhej Zmiuvne] strane.
Qdstipenie je GCinné odo dita jeho dorutenia prislugne] Zriluvne} sirane. Zmluva zanika ditiom
riadneho dorudenia odstupenia prisludne] Zmiluvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenis
Ceny za £ast Diela, ktord bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukongenia Zmiuvy,
t]. odovzdana riadne a véas hez vad; v opacnom pripade vo vyske po odpoditani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu 8kdd shvisiacu s porusenim zmiuvy a zmluvnych pokit

Clanok v
Ochrana ddveraych informach a ostatné dojednania

V tejto Zmiuve “ddverné informacie" znamenajll vietky informacie, kioré sa tykajt aiebo mdzu
tykat' Diela, vrétane a bez obmedzenia v3etkych ddajov a informacl, dokumentov a sprav,
poadk, cien, navrhov kontrakiov, know-how, vzorcov, postupov, projekiov, fotografii, vykresov,
gpecifikacii, softwarovych programov a akychkofvek inych medii neslcich alebo zahmiujiicich
taketo informacie a akychkolvek materidlov, kioré budil pri pouZiti tychto dokumentov spracované
2 budt tieto informacie obsahovat.

Zhotovite!l sa zavézuje poufit vietky doverné informacie takio poskyinuig vyiuéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalfie pouZitie informacii bude podliehat predchadzajicamu
pisomnému sihlasu Objednavatela.



Zhotovitel sa zavézuje prezradit doverné informacie len na zaklade pisomného sthlasu iba
subdodavatefom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebujll poznat takéto doverné informacie
pre GCaly riadneho a véasného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit’ kopie dbvernych informacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osob, zaviazanych miéanlivostou. Pre potreby masmédii mdzu poskytovaf
informacie iba apravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Doruéovanie

Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v stivislosti s touto Zmiuvau a jej plnenim (dalej len
Pisomnost”), musia byt urobené v pisomnegj forme a dorugené na adresu pristusnej Zmiuvnej
strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inl adresu, ktortt oznami této sirana.

Pokial nie je v Zmiuve uvedené inak, akékolvek Pisomnost zasielajlice] Zmiuvnej strany sa
povaZuje za dorucent prisiudnej Zmluvngj strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutodnosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

¢} pat pracavnych dni po podani na postovit prepravu vo forme doporucensj zasielky alebo
inou formou registrovane] zasieliy s podiovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedeng vzmysle ods. 1. fohto &lanku
Zmiuvy,

Zmiuvne strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobneho odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasiefky alebo odmietnutie poskytnit pisomneé
potvrdenie o prijati zo strany adreséta mé za nasiedok doruCenie zasielky, a to diiom takéhoto
odmisthutia.

Clanok Xvi
Laveredné ustanovenia

Zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami a Ginnost’ a2 po
podpise zmiuvy NFP a schvaleni zakazky zo strany poskytovatefa NFP, t]. po dorudeni spravy
z predmetnej kontroly s vysledkom ,vvhovuijici®.

Zhotovite!' je povinny poskytndt stiéinnost pri vykendvani finantnej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu stivisiaceho s dodévanym tovarom, siuzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti 2 ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len
NFP), kiort ma Objednavatel uzatvorent s poskytovatelom NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejio kontroly/auditu a poskytnGt im v8etku potrebnl: stdinnost. Opravnenymi osobarmi
Poskytovaiela NFP na vykonanie auditu/koniroly st najma:

a. poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b. Utvar vaGtorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovateiskéhe organu
a nimi poverend osoby,

c. Najvyssi kontroiny Grad SR a nim poverens osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad viadnehe auditu) a osoby poverens
na vykon koniroly/audii,

e. Spinomocneni zastupcovia Eurdpske] Komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy,

. Organ zabezpedujici ochranu finandnych z&ujmov EU,
g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) aZ f) v silade s prislugnymi
pravrymi predpismi SR a pravnymi akimi EU.
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Objednavate! je opravneny bez akychkolvek sankcii odstipit od tejto zmluvy uzatvorenej so
Zhotovitefom v pripade, Ze e8te nedodle kplneniu zmluvy medzi  Objednavatelom
a Zhotovitelom  a vysledky administrativne] finannej kontroly oprévnenymi  osobami
Poskytovatela neumo#iiujd financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnvch prac a inych postupov.

Nakofko Obiednavatel je povinnou osobou v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dfale] len zékon o slebodnom pristupe K informaciam),
Zmiuvné strany st oboznamané s iym, Ze informacie o Zmiuve budd zverejnené sposobom
uvedenym v ust § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informéciam a v rozsahu podla
nariadenia viady SR & 488/2011 Z.z., kiorym sa ustanovujll podrobnosti o zverejiovani zmluv v
Centralnom registri zmlav a naleZitosti informécie o uzatvoren! zmluvy.

4. Prava apovinnosti zmluvnych stran, kioré nie su upravené viejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostainych vieobecne zavdznych
pravaych predpisoyv platnych na dzemi SR

5. Zmeny alebo dopinky tejto zmiuvy moZno uskutoénit len pisomnymi dodatkami k tejto zmiuve
obojstranne riadne podpisanymi zmiuvnymi stranami, inak je zmena &i dopinenie neplatné.

6. Zmiuvné strany vynaloZia vdetko Usilie, aby pripadné spory tvkajice sa tejto Zmiuvy boli
vyrieena formou vzéjomnych rokovant vedenych v dobrej viers.

7. V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmiuvou, Zmiuvné strany si pre konelné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost stdov Slovenske] republiky, priom
musia byt pouZité hmotnopravne a procesné pravidia platné na Gzemi Slovenskée republiky.

3. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdri Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

9. Medgelitelnou stigastou zmluvy je
Priicha &.1 — Vykazy vymer
Priioha £.2 — Vieobecond zmiuvné podmienky vykonania diela
Prilcha £.3 — Zoznam véetkych subdodavatelov
Priicha ¢.4 — Doklad ¢ zicZeni vykonove} zabezpeky
Priloha ¢.5 — Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejiného sekiora u Zhotovitela, jeho

inych osob, kioré pouZil na preukazanie spineniz podmienck (ast, kazdeho Clena
skupiny a subdodavatelov

10.  Zmiuvné strany vyhiasuit, Ze Zmiuva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny sicbodne, vaine, urlite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo udelom neodporuje alebo
necbchadza zakon. Daiel zmluvng strany vyhlasujl, Ze si spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jei pinenie je moZné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim sdhlasia, na znak
¢oho K teifo Zmiuve pripdiail svoje podpisy.

V Moimiroveiach, daa.......1.9.80V 209 1Y MNITZ £ daa: 19 NOV 2019

Za Objednévatela; Za Zhotovitela:

=
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